

RI-KR.271.3.2018

## Oferenci

Dotyczy: *Przetargu nieograniczonego na „Budowę kanalizacji sanitarnej w Przystajni, ul. Szkolna, Antonów, Kuźnica Nowa - etap VII”*

Niniejszym przekazuję odpowiedzi na zapytania oferentów w przetargu j.w.:

### **PYTANIE**

Po przeanalizowaniu przedmiaru robót dla zadania 2, dział 5 „Roboty ziemne – kolektor tłoczny” pozycje od nr 59 do 66, prosimy o potwierdzenie prawidłowości przyjętych ilości obmiarowych dla ww. pozycji lub ewentualną korektę obmiarów przedmiotowych pozycji w przedmiarze robót.

### **Odpowiedź:**

Po dokładnym przeanalizowaniu projektowanej ilości robót w poz. 59 do 67 dział 5 „Roboty ziemne – kolektor tłoczny” wprowadzamy następujące korekty obmiarów:

#### I. Dla robót kwalifikowanych:

poz. 59 w obmiarze zamiast 1360,80 należy przyjąć	1019,50
poz. 60 w obmiarze zamiast 1360,80 należy przyjąć	1019,50
poz. 61 w obmiarze zamiast 4452,16 należy przyjąć	3363,86
poz. 62 w obmiarze zamiast 234,32 należy przyjąć	177,05
poz. 63 w obmiarze zamiast 4686,49 należy przyjąć	3 540,91
poz. 64 w obmiarze zamiast 4452,16 należy przyjąć	3363,86
poz. 65 w obmiarze zamiast 234,32 należy przyjąć	177,05
poz. 66 w obmiarze zamiast 4452,16 należy przyjąć	3363,86
poz. 67 w obmiarze zamiast 6 804,00 należy przyjąć	5 140,80

#### II. Dla robót niekwalifikowanych:

poz. 59 w obmiarze zamiast 151,20 należy przyjąć	492,50
poz. 60 w obmiarze zamiast 151,20 należy przyjąć	492,50
poz. 61 w obmiarze zamiast 494,68 należy przyjąć	1 582,98
poz. 62 w obmiarze zamiast 26,04 należy przyjąć	83,31
poz. 63 w obmiarze zamiast 520,72 należy przyjąć	1 666,30
poz. 64 w obmiarze zamiast 494,68 należy przyjąć	1 582,98
poz. 65 w obmiarze zamiast 26,04 należy przyjąć	83,31
poz. 66 w obmiarze zamiast 494,68 należy przyjąć	1 582,98
poz. 67 w obmiarze zamiast 756,00 należy przyjąć	2 419,20

Z poważaniem

**/-/ Henryk Mach**

**Wójt Gminy Przystajń**