



Przystajń, 18.04.2018 r.

RI-KR.271.8.2018

Oferenci

Dotyczy: *Przetargu nieograniczonego na "Budowa dodatkowego zbiornika rezerwowego na wodę pitną o pojemności 300 m³ na terenie ujęcia wody w Przystajni wraz ze zbiornikami popłuczyn" w formule "zaprojektuj i wybuduj"*

Niniejszym przekazuję odpowiedzi na zapytania oferentów w przetargu j.w.:

PYTANIE 1

W związku z dużym zakresem prac i z długim terminem realizacji uprzejmie prosimy o skorygowanie umowy w zakresie płatności o:

- 1. Dopuszczenie wystąpienia o zaliczkę w wysokości 30% wartości przedmiotu umowy w oparciu o bezwarunkową gwarancję bankową zwrotu zaliczki obowiązującą do momentu zafakturowania projektu na kwotę 30% wartości.*
- 2. Uzupełnienie umowy o płatności przejściowe jak poniżej:*
 - a. 30% po wykonaniu projektu budowlanego i otrzymaniu decyzji o pozwoleniu na budowę.*
 - b. 50% po wykonaniu konstrukcji fundamentu i zbiornika.*
 - c. 10% po wykonaniu robót instalacyjnych.*
 - d. 10% po całkowitym zakończeniu realizacji.*

Odpowiedź:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia do wysokości 30 % jego wartości. Zasady udzielania i rozliczania zaliczek zostały zawarte w SIWZ.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość płatności częściowych na następujących zasadach:
 - po opracowaniu dokumentacji projektowej zgodnie z ceną zapisaną w ofercie i umowie,
 - po wykonaniu elementów robót budowlanych do wysokości 80% wartości zamówienia.

W związku z udzieleniem wyjaśnień Zamawiający wprowadza powyższe zmiany w zapisach SIWZ w Załączniku nr 10 (Umowa) w § 6 poprzez korektę punktu 4 oraz dodanie punktu 7, 8 i 9.

Jednocześnie Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 23.04.2018 r. godz. 10⁰⁰. W związku z powyższym zmianie ulegają zapisy SIWZ: Rozdz. 10 ust 2 oraz rozdz. 11 ust 1 i 2 w tym zakresie. Powyższe zmiany zostały wprowadzone oraz oznaczone kolorem czerwonym w Załączniku pn. „SIWZ zmienione” umieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego

Pozostałe warunki SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem

WÓJT
GMINY PRYZSTAJŃ
Henryk Mach