

Przystajń, 31.01.2019 r.

RI-KR.271.2.2019

Oferenci

dotyczy: *przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej – Rynku w Przystajni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców"*.

Niniejszym przekazuję odpowiedzi na zapytania oferentów w przetargu j.w.:

1. Czy zamawiający zgadza się na przedłużenie terminu składania ofert ze względu na złożoność zadania?

Odpowiedź: Zamawiający przedłuża termin składania ofert ze względu na złożoność zadania. W związku z powyższym ulega zmianie pkt. IV.6.2 poprzez zmianę terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu z: [data: 2019-02-05](#), godzina: 12:00 na : [data: 2019-02-07](#), godzina : 12:00.

2. Proszę o wyjaśnienie lub zmianę następującego zapisu w przedmiotowym postępowaniu: Zamawiający określił termin realizacji zadania: cyt. „- rozpoczęcie – z protokołem przekazania robót – zakończenie - 19.06.2019 r.”

W związku z tym, że to nie od wykonawcy zależy w jakim okresie inwestor rozstrzygnie przedmiotowe postępowanie przetargowe oraz w związku z tym, że Wykonawca nie ma wymiernego wpływu na wyznaczenie przez inwestora terminu podpisania umowy oraz terminu przekazania placu budowy, Wykonawca nie może na dzień dzisiejszy oszacować kiedy będzie mógł rozpocząć realnie prace budowlane, tj. ile dni będzie miał na ich wykonywanie.

W związku z powyższym proszę o zmianę powyższego zapisu: cyt: „rozpoczęcie – zgodnie z protokołem przekazania robót, zakończenie – 19.06.2019 r.” poprzez określenie ilości dni od podpisania umowy jakie Wykonawca będzie miał na wykonanie przedmiotu zamówienia: np.: „150 dni od daty rozpoczęcia – zgodnie z protokołem przekazania robót”.

Odpowiedź: ze względu na umowę zawartą z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie w/w zadania Gmina nie ma możliwości zmiany terminu realizacji zadania. W związku z powyższym termin realizacji zadania pozostaje bez zmian.

/-/ Henryk Mach
Wójt Gminy Przystajń